

SIWZ "Dostawa ZSZ-komp."

Pytania i odpowiedzi

Pytanie z dnia 25.10.2018r.:

1. *„Dotyczy: Punkt 4 – Termin realizacji*

Termin realizacji przedmiotu zamówienia przewidziany w punkcie 4 na 30 dni od dnia podpisania umowy nie jest możliwy do wykonania.

Należy zwrócić uwagę, że termin rozpoczęcia i wykonania usługi po zawarciu umowy powinien zostać skonstruowany w taki sposób, aby umożliwić wybranemu wykonawcy podjęcie działań na rzecz realizacji zamówienia. Pragniemy wskazać, że obiektywnym terminem na realizację przedmiotowego zamówienia jest termin do 110 dni.

Należy zwrócić uwagę, że proces przygotowania produkcji i dostawy maszyn uczestnik może rozpocząć dopiero po zakończeniu procedur przetargowych oraz po zawarciu umowy o zamówienie publiczne. Należy mieć bowiem na uwadze, że zamówienie na dostawę maszyn jest realizowane w zasadzie na potrzeby konkretnego zamawiającego. Jedyne ubocznie można wskazać, że zrealizowane w zasadzie na potrzeby konkretnego zamawiającego. Jedyne ubocznie można wskazać, że zrealizowanie przedmiotu zamówienia w tak krótkim terminie byłoby możliwe tylko przy założeniu, że każdy wykonawca utrzymywałby na stanie magazynowym maszyny, które zostały wymienione w SIWZ lub rozpoczął proces realizacji zamówienia znacznie wcześniej przed udzieleniem zamówienia i zakończeniem procedur przetargowych. Rozwiązanie takie nie znajdowałoby jednak żadnego uzasadnienia ekonomicznego.”

ODPOWIEDŹ:

Z uwagi na uwarunkowania konkursowe (projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 „Sprawne usługi publiczne”, Działanie 7.4. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”) **Zamawiający nie ma możliwości przedłużenia terminu realizacji.**