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…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego… 

Załąąąącznik nr 1<Formularz oferty> 

do SIWZ „ na wykonanie stanu wykończeniowego hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie ” 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Nazwa  Wykonawcy 
 
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Adres: ...................................................................................................................................................... 
 
Tel/fax........................................................................................................................................... 
 
NIP           ................................                                         REGON      ………………………… 
 
 
Osoba/ osoby 1 upowaŜnione doskładania oświadczeń  w imieniu Wykonawcy  
 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 
OŚWIADCZENIE  

 

Oświadczam / oświadczamy 1, Ŝe po zapoznaniu się z warunkami udziału w zamówieniu publicznym 
na wykonanie  

stanu wykończeniowego  hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie oferujemy wykonanie 
zamówienia objętego specyfikacją istotnych warunków zamówienia  

 

Kwota brutto               ................................... zł 

                                                           

1 Niepotrzebne  skreślić  
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…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego… 

(słownie …………………………………………………………………………………… 

……………………….………………………………………………………………… zł.) 

w terminie do dnia  30 września 2012 roku, rozumianym jako dzień zgłoszenia robót do 

odbioru przez Zamawiającego  

 
2. Oświadczam/ oświadczamy1, Ŝe uwaŜamy się związani z niniejszą ofertą na okres  30 dni od 

dnia terminu składania ofert 
 
3. Oświadczam/ oświadczamy1 ,Ŝe w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do 

zawarcia umowy uwzględniającej warunkach określone w załączniku nr 5 SIWZ <Istotne 
postanowienia wprowadzone do umowy> 

 
4. Oświadczam/ oświadczamy1 ze przedmiotowe zamówienie wykonam/ wykonamy 1przy 

współudziale podwykonawców wg wykazu zawartego we wzorze  stanowiącym załącznik nr 4 
SIWZ  

 
5. Dane osobowe pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej: 

 
Nazwisko, imię …………………………………. 
 
Dane kontaktowe  ……………………………….. 
 
 

6. Wykaz  załączników do niniejszej oferty ( naleŜy wymienić wszystkie załączniki do oferty)  
� ……………………………… 
� ……………………………..  
� ……………………………. 

 
 
7. Oferta zawiera …… stron , ponumerowanych zgodnie z pkt.8 rozdziału 10 SIWZ  

 

 
Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 

Data ....................................................... 

 

 
1niepotrzebne skreślić 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną  
w Pińczowie”  współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 w ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

 

 

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego… 

 

 

Załącznik nr 2  -wzór     <Oświadczenia o spełnieniu warunków> 

do SIWZ „ na wykonanie stanu wykończeniowego hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie ” 

 
 

Data ....................................................... 
 ( Nazwa i adres Wykonawcy/ pieczątka ) 

 

OŚWIADCZENIE 
1. O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
Stosownie do treści art. 22 ust.1ustawy Pzp  oświadczam / oświadczamy 1 , Ŝe na dzień 

składania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie stanu wykończeniowego 
hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie    

1) posiadam/ posiadamy 1 uprawnienia do wykonywania określonej zamówieniem działalności lub czynności, 

2) posiadam/ posiadamy 1 niezbędną wiedzę i doświadczenie, 

3)dysponuje/dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  

4)znajduję / znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

 
 
 
 
 
 

Podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu  Wykonawcy 

 

2. O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA  
  

Stosownie do treści art. 24 ustawy  Pzp  oświadczam / oświadczamy 1, Ŝe  na dzień 
składania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne stanu wykończeniowego hali 
widowiskowo-sportowej w Pińczowie brak jest  podstaw do wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia  oraz dołączam/ dołączamy1 oświadczenie  o braku podstaw do wykluczenia 
wszystkich podmiotów biorących udział  w realizacji zamówienia. 

 
 
 

Podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu  Wykonawcy 
1niepotrzebne skreślić 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną  
w Pińczowie”  współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 w ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

 

 

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego… 

Oświadczenie podmiotów pozostałych biorących udział w realizacji zamówienia o braku 
podstaw do wykluczenia w trybie art.24 ustawy Pzp. 
 

 
  NiŜej podpisany/ni biorący udział w realizacji zamówienia publicznego na wykonanie stanu 
wykończeniowego hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie, oświadczam/ my,  Ŝe brak jest 
podstaw do wykluczenia  postępowania o udzielenie zamówienia.   
 

 
Lp 

 
Wykaz podmiotów  (nazwa , dane 
adresowe)  

 
Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli danego podmiotu  
 

12   
   

1niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Wymienić wszystkie podmioty inne niŜ składający ofertę 
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…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego… 

 

Załąąąącznik nr 3-wzór 

<Wykaz wykonanych robót, osób uczestniczących >  

do SIWZ „ na wykonanie stanu wykończeniowego hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie ” 

 
Data ....................................................... 

 ( Nazwa i adres Wykonawcy/ pieczątka ) 

 
  Dla  potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, 
dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia publicznego 
dla  stanu  wykończeniowego hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie przedkładam/ 
przedkładamy1: 

 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT  BUDOWLANYCH    

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie 

Tabela nr 1 

Lp Zakres robót/ wartość 
minimalna  

Podmiot  
wykonujący 

Nazwa 

 zadania 

Wartość  
zadania 

Okres  

realizacji 

Dokument 
potwierdzający  

2 

1 Roboty budowlane  

Wartość min. 500 000zł 

     

2      

1 Instal.  elektryczne 
wewnętrzne 

Wartość min. 100 000zł  

     

2      

1 Instal. nagłaśniające 

Wartość min. 15 000zł  

     

2      

1 Instalacje struktury sieci 
logicznych,  

Wartość min. 15 000zł 

     

2      

1 wewnętrzna  instalacja 
wodno-kanalizacyjna 

Wartość min. 100 000zł 

     

2      
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…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego… 

1 wentylacja mechaniczna 

Wartość min 200 000Ŝł  

     

2      

1 Instal.  grzewcze wraz z 
kotłownia gazową 

Wartość min. 100 000zł 

     

2      

 
1niepotrzebne skreślić 
2ZAŁĄCZNIKI: dokumenty potwierdzające wykonanie robot wg zestawienia w tabeli nr 1  

 

 

 

 

WYKAZ  „POTENCJAŁU  KADROWEGO „ – niezbędnego do wykonania zadania 

 

Oświadczenie 

 o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia  

 

Oświadczam / oświadczamy 1, Ŝe na dzień składania ofert w postępowaniu o zamówienie 
publiczne na wykonanie  stanu wykończeniowego hali widowiskowo osoby wskazane w 
poniŜszym wykazie  posiadają  wymagane przepisami szczególnymi uprawnienia. 

 
 

 
Tabela nr 2 

Lp Wykaz  osób  Informacje o 
kwalifikacjach  
zawodowych, 
doświadczeniu 

Zakres czynności powierzonych w 
zamówieniu  

Podstawa 
 dysponowania   

   Kierownik budowy   
 

   Kierownik robót  instalacji  i urządzeń 
cieplnych 

 

   Kierownik robót  wentylacyjnych  
 

   Kierownik robót wodociągowych i 
kanalizacyjnych  
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…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego… 

   Kierownik robót  gazowych   
 

   Kierownik robót elektrycznych  
 

   Osoby z uprawnieniami  
spawalniczymi  

 

   Kierownik robót elektrycznych  
 

   Uprawnienia spawalnicze PN EN 287-1  
 

   Uprawnienia spawalnicze PN EN 287-1  
 

 

 

Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 

 
1niepotrzebne skreślić 
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…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego… 

Załąąąącznik nr 4 –wzór < Wykaz cz. powierzonej  podwykonawcom> 

do SIWZ  na wykonanie stanu wykończeniowego hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie ” 

 
Data ....................................................... 

 ( Nazwa i adres Wykonawcy/ pieczątka ) 

 

 

„WYKAZ PODWYKONAWCÓW” 
 

Lp Opis powierzonego zakresu wg opisu przedmiotu zamówienia  - rozdział 3 SIWZ  
1  

 
2  

 
3  

 
 
 
 

Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego… 

 
 

Załąąąącznik nr 5 <Istotne postanowienia wprowadzone do umowy>  

do SIWZ na wykonanie stanu wykończeniowego hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie ” 

 
 

 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE  

NR  ………………. 

W dniu ………………..2012 roku w Pińczowie pomiędzy Powiatem Pińczowskim z siedzibą w 
Pińczowie,  28-400,  przy ul. Zacisze 5, reprezentowanym przez: 

− Jana Moskwę – Starostę Pińczowskiego, 
− Marka Omastę –  Wicestarostę Pińczowskiego, 

przy kontra asygnacie Skarbnika Powiatu – Anny RóŜyckiej   

zwanym dalej Zamawiającym, 

a  

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą, 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z ustawą  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych t.j. 
Dz.U.10.113.759 z późniejszymi zmianami,  zawarto umowę Nr ………..o treści następującej: 

§ 1 

1.  Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych 
polegających na wykonaniu  stanu wykończeniowego hali widowiskowo-sportowej w 
Pińczowie.   

2. Inwestycja opisana w punkcie 1 realizowana jest przy wsparciu środkami z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego Osi 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje 
w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport” Działanie 5.3„Inwestycje w sferę dziedzictwa 
kulturowego, turystyki i sportu”  zgodnie z Umową  nr UDA-RPSW.05.03.00-26-323/08-00 o 
dofinansowanie Projektu WND-RPOWS.05.03.00-26-323/08 pn. „ Budowa hali widowiskowo-
sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjna w Pińczowie”.  
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…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego… 

3.  Szczegółowy zakres robót objętych umową oraz warunki realizacji wynikają z wzajemnie się 
uzupełniających następujących dokumentów: 

a. projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych w zakresie: architektury , 
konstrukcji, instalacji sanitarnych - wod- kan , instalacji c.o. wraz z cz. gazową , wentylacji 
mechanicznej, instalacji elektrycznych i teletechnicznych , 

b. SIWZ  oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

c. oferty  wykonawcy, 

 

§ 2 

Zamawiający oświadcza, Ŝe:  

1. posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, połoŜoną w Pińczowie, 
obręb 12, działki nr ewid. 21/2; 26/10; 26/12; 26/14; 26/16; 26/18  

2. posiada wymagane prawem budowlanym prawomocne pozwolenie na budowę na wyŜej opisane 
zadanie - Nr AB VI-7351/172/09  z 7 sierpnia 2009 roku. 

§ 3 

1. Kierownikiem budowy po stronie Wykonawcy będzie …………………………………… 
      ………………………………………………………………………………………………. 
2. Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie ………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 
3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownik Budowy działają w zakresie praw i 

obowiązków określonych przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz.U.06.156.1118 z 
późniejszymi zmianami). 

4. Dodatkowo Zamawiający wyznacza Kierownika Wydziału Promocji i Polityki Regionalnej, 
będącego równocześnie Kierownikiem Projektu „Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z 
otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjna w Pińczowie”, do pełnienia funkcji koordynacyjnej 
działań objętych przedmiotowym zamówieniem i  działań wynikających  z realizacji Projektu, 
stosownie do odrębnych przepisów wynikających z umowy  opisanej w §1 punkt 2. 

5. Zamawiający upowaŜnia kierownika Projektu do wykonywania obowiązków bezpośrednio mu 
przypisanych z wyłączeniem moŜliwości wprowadzenia zmian do niniejszej umowy.  

§ 4 

1. Termin rozpoczęcia robót  strony ustalają na dzień …………2012 roku 
2. Termin  zakończenia robót strony ustalają na dzień  30 września 2012 roku, przez co rozumie się 

zgłoszenie robót do odbioru Zamawiającego.  
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§ 5 

Zamawiający zobowiązany jest w szczególności do: 
1. przekazania Wykonawcy terenu budowy, nie później niŜ w terminie 3 dni roboczych  od dnia 

podpisania umowy, wraz z wskazaniem punków poboru energii elektrycznej, wody  
2. przekazania Wykonawcy dokumentacji budowy w postaci: 

� 1 egzemplarza projektu budowlanego w wersji papierowej, opieczętowanego przez organ 
wydający pozwolenie na budowę oraz 2 egzemplarzy projektu wykonawczego w wersji 
papierowej. Projekt budowlany oraz 1 egzemplarz projektu wykonawczego podlega 
zwrotowi, po zakończeniu realizacji zamówienia wraz z naniesionymi przez kierownika 
budowy wszystkimi zmianami  (lub adnotacją bez zmian), 

� <dziennika budowy >  
3. wyraŜenia pisemnej zgody bądź jej braku , w stosunku do umów zawartych przez Wykonawcą z 

podwykonawcami, w terminie 7 dni od daty ich złoŜenia, 
4. przystąpienia  i uczestniczenia w technicznym odbiorach częściowych, w tym robót 

podlegających zakryciu w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości ich odbioru stosownie do ustaleń szczegółowych zawartych w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót, gotowość odbioru winna być potwierdzona przez 
Inspektora Nadzoru ,wpisem do dziennika budowy, 

5. przystąpienia i uczestniczenia w odbiorze końcowym w terminie 7 dni roboczych od dnia 
zgłoszenia gotowości odbioru, stosownie do ustaleń szczegółowych zawartych w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót, gotowość odbioru winna być potwierdzona przez 
Inspektora Nadzoru ,wpisem do dziennika budowy, 

6. dostarczenia Wykonawcy w terminie 3 dni, od zawiadomienia o zakończeniu realizacji umowy, 
potwierdzenia zawiadomień organów: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji 
Pracy, Państwowej StraŜy PoŜarnej zgodnie z właściwością wynikająca z przepisów 
szczególnych,  

7. przejęcia  przedmiotu umowy na zasadach ustaleń szczegółowych zawartych w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót,  

8. uiszczenia naleŜnej zapłaty za wykonane roboty zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

§ 6 

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
1. protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu inwestycji i zabezpieczenia go na własny 

koszt i odpowiedzialność oraz urządzenia placu budowy w zakresie niezbędnym do realizacji 
zadania a takŜe  regulowaniu naleŜności za niezbędne media, 

2. wykonania przedmiotu zamówienia: 
− zgodnie z dokumentacją o której mowa w § 1punkt 3, ze sztuką budowlaną, dostępną 

technologią, zasadami wiedzy technicznej, w sposób kompletny z punktu widzenia celu, 
któremu ma słuŜyć, 

− z materiałów budowlanych odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz wymaganiom 
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określonym w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U z 2006 
roku Nr156,poz.1118ze zmianami)  

3. prowadzenia, przechowywania i kompletowania dokumentów budowy, na terenie budowy w 
sposób odpowiednio zabezpieczony zgodnie przepisami Prawa budowlanego  

4. zapewnienia realizacji robót z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony środowiska 
naturalnego, 

5. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochrony  ppoŜ. oraz 
dozór mienia na terenie robót i poza nim jeŜeli jest to niezbędne do wykonania zadania, 
ponoszenia  wszelkich opłat  z tym związanych, 

6. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
pracowników i osób  trzecich , powstałe w związku z prowadzonymi robotami,  

7. niedopuszczania osób nieupowaŜnionych na plac budowy, a osoby upowaŜnione po stronie 
Zamawiającego  będą ograniczone do wymienionych w umowie lub posiadających pisemne 
upowaŜnienie Kierownika Projektu, o którym mowa w § 3 pkt.4, 

8. niezwłocznego informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o problemach technicznych 
np. konieczności wprowadzenia zmian w realizacji w stosunku do przekazanej dokumentacji 
projektowej lub innych okolicznościach mogących mieć wpływ na zakres umowy i jakość 
wykonywanych robót, 

9. uzyskania zgody zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą /cami na zasadzie 
określonej w § 7 umowy, 

10. przekazania Inwestorowi pisemnego zgłoszenia odbioru końcowego do którego naleŜy  dołączyć: 
− oświadczenie kierownika budowy o zrealizowaniu przedmiotu umowy zgodnie z 

dokumentacją projektową , warunkami umowy i uporządkowaniu terenu budowy,  
− protokoły końcowego odbioru technicznego poszczególnych elementów zamówienia  

sporządzone zgodnie z wymogami szczegółowych specyfikacji technicznych, 
− komplet dokumentacji powykonawczej, 
− komplet dokumentów potwierdzających jakość wbudowanych materiałów i urządzeń,  
− dziennik budowy z wpisem Inspektora Nadzoru potwierdzającym zakończenie robót 

objętych umową, 
11. uczestniczenia w przeglądach organów: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji 

Pracy, Państwowej StraŜy PoŜarnej, stosownie do ich zawiadomienia wniesionego przez 
Zamawiającego, 

12. usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru robót w terminie nie 
dłuŜszym niŜ termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, 

13. ponoszenia do pełnej wysokości, wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące 
następstwem niewykonania lub nienaleŜytego wykonania przedmiotu umowy,  

 

§ 7 

1. Wykonawca ma prawo do podpisania umów z podwykonawcami na wykonanie części robót 
wskazanych w ofercie przetargowej, pod warunkiem ich zaakceptowania przez Zamawiającego. 
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W tym celu naleŜy dostarczyć w terminie co najmniej 14 dni poprzedzających rozpoczęcie prac 
na budowie, umów zawartych z  podwykonawcami, stosownie do zakresu opisanego ofercie. 

2.  Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Za uchybienia i zaniedbania 
podwykonawcy odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

3. JeŜeli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą na zakres robót inny niŜ wskazany w 
ofercie,  Zamawiający moŜe bez przekazania formalnego zawiadomienia o tym, według swojej 
decyzji zastosować sankcje za naruszenie umowy, tzn. naliczyć kary umowne zgodnie z   § 10 
lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, oraz nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę 
podwykonawcy. 

§ 8 

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
umowne, ryczałtowe, w  wysokości łącznej ………………….zł netto i ….. % podatek VAT w 
wysokości …………….. tj. razem …………………….. zł brutto (słownie: ...…….) . 

2. Płatność nastąpi na podstawie faktur VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy…………….. . Za 
dzień zapłaty uznaje się dzień obciąŜenia rachunku Wykonawcy . 

3. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe -kwartalne w wysokości do 300 000 zł brutto, z 
14 dniowym terminem płatności. Płatność będzie ustalana na podstawie protokołów wykonania 
robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, sporządzanych w oparciu o przedłoŜony 
kosztorys ofertowy i harmonogram  rzeczowo-finansowy. W przypadku gdy zakres robót 
objętych płatnością częściową realizowany był przez podwykonawcę naleŜy dołączyć 
oświadczenie podwykonawcy o uregulowaniu zobowiązań finansowych wobec niego wraz 
zrzeczeniem się jego roszczeń względem zamawiającego w tym zakresie. 

4. Pozostała naleŜność zostanie  uregulowana w sposób następujący: 
 

� 70 %  naleŜności końcowej zostanie uregulowane w terminie 14 od przyjęcia 
bezusterkowego protokołu odbioru, do którego dołączona zostanie dokumentacja 
powykonawcza wraz protokołami badań i sprawdzeń określonymi w przepisach 
szczególnych dla przedmiotowego zakresu umowy wraz oświadczeniem podwykonawców o 
uregulowaniu przez Wykonawcę wobec nich zobowiązań wynikających umów zawartych dla 
realizacji przedmiotowego zamówienia, wraz z zrzeczeniem się jego roszczeń względem 
zamawiającego w tym zakresie. 

� 30 % naleŜności końcowej zostanie uregulowane w terminie 21 od uzyskania, w trybie  
przepisów ustawy Prawo budowlane decyzji o pozwoleniu na uŜytkowanie obiektu. Koszty 
badan i opinii związane z uzyskaniem w/w decyzji są kosztami Wykonawcy. 

 

§ 9 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za: 
� za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 7 % wynagrodzenia 

określonego umową, 
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� za  zwłokę w przekazywaniu terenu budowy lub dokumentacji budowy wymienionej w § 
5 punkt 2,  w wysokości 0,l % wynagrodzenia umownego brutto za kaŜdy dzień zwłoki, 
poza termin określony w § 5 punkt 1 

� za zwłokę w przystąpieniu do odbiorów częściowych i końcowego w wysokości 0,l % 
wynagrodzenia umownego brutto za kaŜdy dzień zwłoki 

2. Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki za nieterminowe regulowanie naleŜnych zobowiązań 
finansowych . 

 

§ 10 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu:  

− niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy, 
−  rękojmi za wady, 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 
− za odstąpienie od umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy w wysokości 7 % 

wynagrodzenia określonego umową , 
− opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,l % wynagrodzenia 

umownego brutto za kaŜdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od 
następnego dnia do terminu ustalonego w umowie. 

− za opóźnienie  w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 
w wysokości 0,l % wynagrodzenia umownego brutto za kaŜdy dzień opóźnienia. Termin 
opóźnienia liczony będzie od następnego dnia do terminu ustalonego na usunięcie wad i 
usterek 

− za zawarcie umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego o której mowa w punkcie 
1§ 7 w wysokości 0,l % wynagrodzenia umownego brutto za kaŜdy dzień trwania umowy, do 
czasu uzyskania akceptacji Zamawiającego lub rozwiązania umowy z podwykonawcą. 

3. NiezaleŜnie od w/w roszczeń Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Wynagrodzenie wykonawcy nie moŜe być przedmiotem cesji. 
5. W przypadku zaistnienia sytuacji powstania zobowiązania dla Zamawiającego do wypłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy, wykonawca jest zobowiązany do zwrotu wypłaconej kwoty 
na rzecz Zamawiającego. 

 

§ 11 

1. Wykonawca udziela rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane na okres 36 miesięcy liczony od 
daty bezusterkowego  odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr 
fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania 
umowy, na zasadach ogólnych. 
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3. Wykonawca udziela gwarancji  na prawidłowe działanie dostarczonego sprzętu i urządzeń 
technologicznych zamontowanych w obiekcie, przez okres dla nich określony. Czas napraw 
zostanie wliczony do czasu gwarancji. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z 
usunięciem awarii obciąŜają wykonawcę. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas 
eksploatacji usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z 
instrukcją uŜytkowania.  

4. Zamawiający ma prawo scedować swe prawa wynikające rękojmi za wady na wykonane 
roboty budowlane, gwarancji dla sprzętu i urządzeń technicznych zamontowanych w obiekcie  
na bezpośredniego uŜytkownika obiektu., informując o w/w fakcie pisemnie Wykonawcę 
robót. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego wraz z 
przekazaniem odpowiednich protokołów dokumentujących szkolenie w terminie 30 dni od dnia 
odbioru technicznego poszczególnych elementów zamówienia. Dopuszcza się udział w 
odbiorach technicznych, na zasadzie obserwatora, personelu Zamawiającego wskazanego do  
przeszkolenia . 

§ 12 

 

Zmiany istotne co do treści umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach: 

1. zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyŜszej, przez którą, na potrzeby niniejszego 
warunku rozumieć naleŜy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: 
• charakterze niezaleŜnym od stron, 
• którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, 
• którego nie moŜna uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu 

naleŜytej staranności, 
• której nie moŜna przypisać drugiej stronie, 

2. wystąpienia potrzeby (techniczno-ekonomicznej) wprowadzenia zmian w dokumentacji 
projektowej  skutkujących koniecznością dokonania w  niej zmian, istotnych poprawek lub 
uzupełnień,  

3. wystąpienia konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji materiałów lub urządzeń 
technologicznych zamiennych w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej, jeŜeli 
przestały one być produkowane, 

4. wprowadzenia rozwiązań równowaŜnych, przez które na potrzeby niniejszego warunku naleŜy 
rozumieć rozwiązania nie zmieniające kosztu wykonania, zachowujące podstawowe parametry 
techniczne, dla danego materiału, opisane w dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej lub są rozwiązaniem bardziej ekonomicznym w eksploatacji, 

5. zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego związanego ze zmianą urzędowej zmiany 
stawki podatku VAT. 

6. zmiany opisane w punktach 1, 2, 3 powodują wydłuŜenie terminu wykonania zamówienia o 
liczbę dni udokumentowanego trwania zdarzenia a w przypadku siły wyŜszej takŜe o dni 
konieczne do usunięcia ewentualnych skutków jej działania, 
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7. zmiany opisane w punkcie 2 powodują zmianę wynagrodzenia umownego, które nastąpi w 
oparciu o kosztorys szczegółowy sporządzony dla stanu pierwotnego oraz zmienionego, dla  
którego podstawą wyceny będą KNR , KSNR, wskaźniki kosztorysowe  i ceny jednostkowe 
materiałów, sprzętu wynikające z kosztorysu ofertowego. Materiały nie objęte wykazem 
rozliczne będą wg cen wzajemnie uzgodnionych nie wyŜszych od cennika Secocenbud. 
Wprowadzenie zmian  w dokumentacji projektowej (zmiany opisane w punktach 2,3,4) podlega 

rygorom ustawy Prawo budowlane i wymaga kaŜdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego, 

poprzedzonej akceptacją  Projektanta i Inspektora Nadzoru. 
8. zmiana opisana w punkcie 5 powoduje zmianę wynagrodzenia umownego, w zakresie zmiany 

urzędowej stawki podatku VAT. 
 

§ 13 

1. Z dniem podpisania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 
do wysokości 10% kwoty brutto wynagrodzenia ofertowego w następującej formie 
…………………………………………………………………………………. 

2. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w trybie art.151ustawy Pzp: 

− 70 % wartości zostanie zwrócone w terminie 30 dni od uznania przez Zamawiającego za 
naleŜycie wykonane tj. od przyjęcia bezusterkowego protokołu odbioru, wraz z załącznikami 
opisanymi w § 8 punkt 4 umowy,  

− 30 % wartości zabezpieczenia w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

  

§ 14 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej 
ze stron. 

2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Prawa 

zamówień publicznych (pzp), przepisy Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy pzp nie 
stanowią inaczej , przepisy Prawa Budowlanego wraz z przepisami szczególnymi. 

4. Integralną częścią umowy są: dokumentacja projektowa, SIWZ (specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia ) oferta Wykonawcy oraz STWiOR (specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót). 

 
 
            Zamawiający        Wykonawca 

.........................................      ............................................. 

 

Kontr asygnata Skarbnika 


